

当初・**変更**

工事執行機関 70850 美術館

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年11月27日
工事番号	18-70850-0002	工事名	美術館非常用発電機等更新工事	着工	平成30年11月27日
入札執行年月日	平成30年11月20日	発注種別	04 電気設備工事	完成	平成31年 3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	福島県立美術館			予定価格	
工事箇所	福島市森合字西養山 地内			48,270,600	
至					
工事概要	発電機用直流電源装置更新 発電機自動始動盤改造 非常用発電機オーバーホール				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額 及び 再入札額		
100000101 大槻電設工業 (株)	(1) 40,572,000 (3)	(2) (4)	
100000140 (株) エディソン	(1) 40,730,000 (3)	(2) (4)	
100002287 東新電気工業 (株)	(1) 40,500,000 (3)	(2) (4)	
100002307 郡山電工 (株)	(1) 40,580,000 (3)	(2) (4)	
100002316 大槻電気通信 (株)	(1) 40,646,000 (3)	(2) (4)	
100002320 遠藤電設工事 (有)	(1) 40,332,000 (3)	(2) (4)	失格
100002334 佐藤電気工事 (株)	(1) 41,200,000 (3)	(2) (4)	
100002798 三友電設 (株)	郡山市 喜久田町卸 1-95-1 (1) 40,498,000 (3)	(2) (4)	43,737,840
100002814 六洋電気 (株)	(1) 44,060,000 (3)	(2) (4)	
100002838 (株) 須南電設	(1) 41,100,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・**変更**

工事執行機関 70850 美術館

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年11月27日
工事番号	18-70850-0002	工事名	美術館非常用発電機等更新工事	着工	平成30年11月27日
入札執行年月日	平成30年11月20日	発注種別	04 電気設備工事	完成	平成31年 3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	福島県立美術館			予定価格	
工事箇所	福島市森合字西養山 地内			48,270,600	
至					
工事概要	発電機用直流電源装置更新 発電機自動始動盤改造 非常用発電機オーバーホール				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100003034 中野電工(株)	(1) 41,080,000 (3)	(2) (4)	
100003075 (株)佐藤電気商会	(1) 40,920,000 (3)	(2) (4)	
100003079 (株)高電	(1) 42,000,000 (3)	(2) (4)	
100003147 (株)電工社	(1) 40,913,000 (3)	(2) (4)	
100003406 (株)テクス福島 福島営業所	(1) 40,506,000 (3)	(2) (4)	
100003595 黒沢電設工業(株)	(1) 40,350,000 (3)	(2) (4)	失格
100003771 (株)アサカ電設	(1) 40,710,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 31年 3月 22日
変更後の完成年月日	平成 31年 6月 28日
変更後の契約金額	変更なし
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 その他（工場製作に時間を要し、それに伴う施設運営上の施工可能時期を調整したため。）</p>	