

当初・**変更**

工事執行機関 70850 美術館

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成31年4月17日
工事番号	19-70850-0001	工事名	美術館高压機器等更新工事	着工	平成31年4月17日
入札執行年月日	平成31年4月3日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和1年12月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	福島県立美術館			予定価格	
工事箇所	福島市森合字西養山 地内			107,218,080	
至					
工事概要	保安電灯用直流電源装置更新、受変電設備改修(保護継電器、開閉器、盤面機器等更新)、仮設電源工事				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000101 大槻電設工業(株)	(1) 89,100,000 (3)	(2) (4)	
100002159 広栄電設(株)	福島市 丸子字東前4-1 (1) 89,650,000 (3)	(2) (4)	96,822,000
100002838 (株)須南電設	(1) 89,800,000 (3)	(2) (4)	
100002814 六洋電気(株)	(1) 91,800,000 (3)	(2) (4)	
100003079 (株)高電	(1) 89,200,000 (3)	(2) (4)	
100003147 (株)電工社	(1) 87,450,000 (3)	(2) (4)	
100002287 東新電気工業(株)	(1) 89,150,000 (3)	(2) (4)	
100003771 (株)アサカ電設	(1) 8,828,000 (3)	(2) (4)	
100000105 (株)郡山電機製作所	(1) 無効 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

様式3

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--	--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	令和 元年 10月 1日
変更後の完成年月日	変更なし
変更後の契約金額	98,615,000円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 その他(消費税及び地方消費税の額の増額)	